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17/10/2022Foglio | computo metrico marciapiede

COMPUTO METRICO

Voce |Codice DESCRIZIONE N. |Lung. |Larg. [H/ Misura |[Prodotto |Tot unita di [QUANTITA' |€ unit. € Importo
peso |[Cad misura TOT
Manutenzione al marciapiede in corrispondenza al lotto ex Bonomelli
| Apprestamento del cantiere con la segnaletica, compresa la recinzione di cantiere,
l'illuminazione, il bagno chimico
la FO1.031.015.a _segnali stradali cad 15,56 x n.6 a corpo |1,00 152,79 [152,79
FO1.031.170.a _segnalazione luminosa impianto con quattro fari 59,43
Ib F01.025.005.ab _recinzione 75,00 m 75,00 1,60 120,00
lc F01.022.045.a _bagno chimico cad 1,00 161,62 |161,62
2 Rimozione del porfido nel marciapiede posto sul fronte dell'area ex Bonomelli in via G.
Carducci con accatastamento dello stesso in luogo sicuro in prossimita del cantiere. Mq
372,60
2a C01.058.050.2 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con 372,60 mq 372,60 20,33 757496
accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti, asporto del materiale di
allettamento e pulizia del sottofondo,
eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato.
3 Rimozione e ricollocazione di n. 2 panchine
3a MO01.001.020 Operaio comune edile ora 4,00 25,19 100,76
4 Rimozione di tutto il bynder dei marciapiedi su viale Milano e viale dei Mille in
corrispondenza del lotto (circa 6/7 cm) mq 426,66
43 B01.028.005.d Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 426,66 mq 426,66 6,15 2623,96
del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a
parte;
in asfalto colato
5 Posa in opera di nuovo cordolo cm 7x20x100 fissato con calcestruzzo per creare aiuole ove
sono presenti le piante. Ml | I x4=44, x1.20=52,80
Ba C01.037.040.b Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e cad 53,00 13,20 699,60

sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali; a sezione rettangolare 8 x 25 x 100 cm
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COMPUTO METRICO

Stabilizzato ove é stato rimosso il bynder precedente, spessore 10 cm (compresa
cilindratura) mq 799,26

799,26

6a

C01.019.025.a

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a,, e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte;

misurato in opera dopo costipamento

0,10

799,26

79,93

mc

79,93

46,30 3700,57

Sistemazione di tutti i pozzetti e caditoie tramite rincalzo con calcestruzzo per numero 40

(considerare mezz ora a pozzetto e fornitura di | mc totale di cls)

7a

M01.001.020

Operaio comune edile

ora

40,00

25,19 1007,60

7b

A03.007.010d

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non
strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti paria 31,5 mm (@
massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilita $3 (semifluida) o 54 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e
magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo

idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere

mc

2,00

197,00 |394,00

Collocazione di n. 4 piante nelle aiuole su viale dei Mille (per tipologia cercare nel

regolamento )

8a

A21.013.020.d
A21.013.010.f

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di
conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame

Robinia pseudo acacia cad 156,63

Pino domestico (pinus pinea) 770

770,00

cad

4,00

770,00 [3080,00

prezzo di

mercato

Riposa del porfido precedentemente rimosso posato a coda di pavone mq 372,60

372,60

mq

372,60

40,00 14904,00

10

Nuovo strato di bynder 426,66 mq

10a

C01.022.015.ab

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza
alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale def 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il

3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso.

Spessore 6 cm

426,66

mq

426,66

13,05 5567,91

Spese tecniche per redazione computo metrico, autorizzazioni lavori pubblici, piano della

a corpo

1,00

7000,00 |7000,00

12

Imrevisti quantificati in un 10% dell'importo pari ad euro 470,00

a corpo

1,00

470,00 |470,00

IMPORTO TOTALE

47557,77
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