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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fpo di pensilina 3 moduli 4240x1690 H=2565 con panca in legno e bacheca
A3 con illuminazione a led e pareti laterali di protezione in vetro, tipo

NP.ARR.003 modello HUT di Metalco o equivalente.
SOMMANO... cadauno 1,00 15´239,00 15´239,00 4´876,48 32,000

2 Fpo di cordolo stondato spartitraffico 50x100x25=H. con incastro maschio/
femmina prefabbricato in calcestruzzo armato RCK500  (CORDOLO UNI

NP.ED.001. EN 1340) .Opera da eseguirsi mediante sca ... dicazioni progettuali e le
CORD50 prescrizioni dalla Direzione Lavori. Inclusi pezzi speciali inizio e fine

cordolo inclinati.
SOMMANO... ml 16,00 45,00 720,00 57,60 8,000

3 Fpo di dissuasore acciaio ossidato, amovibile, D=101,6 mm H=1000mm
con piastra 401, tipo modello QUICK di Metalco o equivalente.

NP.ARR.004 SOMMANO... cadauno 27,00 401,00 10´827,00 3´464,64 32,000
.DIS
 

4 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno modello
URANO o similare, di altezza fuori terra di 110 cm, interasse pali 200 cm,

NP.ARR.005 eseguita con montante del diametr ...  cemento magro in corrispondenza del
.STAC foro di infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO... m 885,00 82,00 72´570,00 19´593,90 27,000

5 Realizzazione di passerella ciclo-pedonale a struttura portante in legno su
fondazione in c.a., dimensioni esterne massime 2.95 x 12.00 m circa, idonea

NP.ED.002.P a sopportare un sovraccarico ... ioni in c.a. trattate con zincatura a caldo di
ASS protezione e comprensive di barre filettate resinate con idoneo prodotto

SOMMANO... a corpo 1,00 44´275,00 44´275,00 18´595,50 42,000

6 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti,

NP.ED.003. costruzione di pennelli,  ... ntro terra, di idonee caratteristiche, in ragione
MASSI della pezzatura dei massi impiegati

Massicciata tradizionale: 2,6 t/mc
SOMMANO... t 336,00 45,00 15´120,00 6´350,40 42,000

7 Fpo di cestino in acciaio corten con base inox 100lt modello SPENCER Q
ditta Metalco o equivalente

NP.ARR.006 SOMMANO... cadauno 4,00 815,00 3´260,00 880,20 27,000
.CEST
 

8 Fpo di pannello informativo in acciaio corten 480x1400cm mod. Senna di
Metalco o equivalente

NP.ARR.007 SOMMANO... cadauno 8,00 1´546,00 12´368,00 3´339,36 27,000
.PAN
 

9 Fpo di panca L=3076 (con schiena) in acciaio corten e legno duro mod.
Harris, della ditta Metalco o equivalente.

NP.ARR.008 SOMMANO... ca 4,00 2´851,00 11´404,00 798,28 7,000
.PANC
 

10 Fpo di fontana rettangolare in acciao corten e caditoia in inox mod. Fuente R
della ditta Metalco o equivalente.

NP.ARR.009 SOMMANO... cadauno 4,00 1´421,00 5´684,00 1´534,68 27,000

11 Fpo di colonnina di manutenzione bici, con utensili a cavi restrattili e pompa
di gonfiaggio con attacco universale, colore a scelta della DL e grafica

NP.ARR.010 personalizzata, mod. ST&GO-PLUS della ditta BIKE FACILITIES.
.CM SOMMANO... cadauno 8,00 3´115,00 24´920,00 6´728,40 27,000

12 Fpo di rastrelliera elettrica, in alluminio, con caricatori e prese, con 6
portabici verticali 3 prese Shuko e 3 Caricatori, colore a scelta della DL e

NP.ARR.011 grafica personalizzata, mod. E-RAS-M-6 della ditta BIKE FACILITIES o

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 216´387,00 66´219,44
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.RAS equivalente.
SOMMANO... cadauno 2,00 5´630,00 11´260,00 3´040,20 27,000

13 Fpo di colonnina intelligente dotata di 2 prese schuko per ricarica e-bike.
Con elettronica di bordo dialogante con APP per blocco.sblocco delle prese

NP.ARR.012 pe rla gestione della ricarica con carta di credito. Con sensore conta persone
e rilevatoe PM dell'aria. Geolocalizzato

SOMMANO... cadauno 2,00 3´650,00 7´300,00 1´971,00 27,000

14 Fornitura Acer campestre - circonferenza fusto 8 - 10 cm
SOMMANO... cadauno 8,00 457,99 3´663,92 183,20 5,000

AV 1512001
0
 

15 Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-25020015 046) a foglia

AV 2502001 caduca o persistente in area verde, posti a  ... azione, esclusi gli oneri di
5 manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 30

cm a 40 cm
SOMMANO... cadauno 12,00 295,35 3´544,20 1´185,54 33,450

16 Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario
che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le

AV 2502004 annaffiature devono essere eseguite da aprile  ... o di manutenzione, tutte le
0 piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative: per piante di circ.

sino a 20 cm
SOMMANO... cadauno 12,00 217,54 2´610,48 959,88 36,770

17 Microirrigazione
Fornitura e posa in opera di ala gocciolante RAIN BIRD mod. XFS,

ED.IRR.002 autocompensante, diametro 17 mm garantita per l'interramento diretto grazie
al brevetto
Rain Bi ... a pianta.
Posata sotto terra. ANELLO PER PIANTA AD ALTO FUSTO
REALIZZATO CON ALA GOCC.
AUTOCOMP. DA INTERRO MOD. XFS

SOMMANO... N 12,00 10,50 126,00 50,40 40,000

18 Elettrovalvola
Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD della

ED.IRR.006 serie DV avente le seguenti caratteristiche:
- Elettrovalvole in linea con passaggio a "flus ... zazione mod. VALBOCC in
PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a
bocchettone a tre pezzi della serie BOC

SOMMANO... cadauno 2,00 110,00 220,00 88,00 40,000

19 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato doppia parete ø 125
Tubi in Polietilene ad Alta Densità a doppio strato corrugato esternamente e

ED.IRR.008 liscio internamente mun ... e minuto;
- il collaudo.
Tubazione in polietilene ad Alta Densità corrugata
Compresa la posa in opera a regola d'arte

SOMMANO... ML 18,00 8,00 144,00 57,60 40,000

20 Pozzetto per alloggiamento centralina e elettrovalvola
Fornitura e posa in opera di pozzetto avente le seguenti caratteristiche:

ED.IRR.011 - misure coperchio 405x273 mm
- materiale: polipropilene.
- viti in acciaio inox AISI 304.
- resistenza alla rottura: 28N/mmq.

SOMMANO... cadauno 2,00 85,00 170,00 68,00 40,000

21 Programmatore elettronico con alimentazione a batteria
Fornitura e posa in opera di unità di controllo bluetooth a batteria 9V RAIN

ED.IRR.001 BIRD, mod. TBOSBT, avente le seguenti caratteri ...  C - 8 partenze
giornaliere per programma
- 5 modalità di programmazione
UNITA' DI CONTROLLO TBOS BLUETOOTH 6 STAZIONI

SOMMANO... cadauno 2,00 303,60 607,20 242,88 40,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 246´032,80 74´066,14
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22 Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere,
in modo del

NP.IRR.006 tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). Ripresa automatica del
programma

 
... ti elettrici alla

centralina sino all'effettuazione del collaudo finale.
N. 1 sensore pioggia per ogni programmatore

SOMMANO... cadauno 2,00 116,95 233,90 56,72 24,250

23 Fornitura e posa in opera pellicola stampata in classe 2 in quadricromia con
qualsiasi figura e logo applicata sul supporto. Dimensioni area

NP.ARR.013 grafica 48x140cm. Compreso Servizio d ... iserva l'accettazione
.GRAFICA e l'approvazione delle bozze prima della stampa definitiva.

Pannelli Informativi lungo il percoso
SOMMANO... cadauno 6,00 1´500,00 9´000,00 2´430,00 27,000

24
 
Fornitura e posa in opera di cancello a due ante in acciaio verniciato, con

 
marcatura CE, completo e pronto per l'installazione. Struttura con tubi

NP.ARR.014 rettangolari, larghezza del ca ... 'ingrassatore.  Rivestito su entrambi i

 
lati mediante elementi in legno di castagno (mezzi pali aventi

 
diametro 8 cm).

SOMMANO... cadauno 1,00 3´560,00 3´560,00 818,80 23,000

25 Fornitura posa in opera di punto luce per posa esterna esterna IP65
comprendente:

NP1 - quota parte scatola di derivazione per posa esterna IP55;
- quota parte tubazione e/o guaina fle ... i, pressacavi e quant'altro necessario
per una corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura

SOMMANO... cadauno 4,00 28,00 112,00 26,88 24,000

26 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Marca BEGA modello
24745. Spot compatto con tecnologia BEGA BugSaver® e distribuzione

NP3 della luce simmetrica
a fascio largo. P ... abile DALI.
Incluso ogni onere per il fissaggio, cablaggio e la corretta messa in opera per
un lavoro  a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00 815,00 3´260,00 717,20 22,000

27 Fornitura p. in o. di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,
conforme CEI EN 50086:

D02.016.020. serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di prot ...
d 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e

fissaggio inclusi, del diametro nominale di:
32 mm

SOMMANO... m 30,00 17,23 516,90 139,56 27,000

28 Fornitura p. in o. di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di

D02.022.015. fissaggio:
a grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,

dimensioni in mm:
100 x 100 x 50

SOMMANO... cadauno 4,00 48,66 194,64 110,94 57,000

29 Fornitura e posa in opera di Unità di comando BEGA BugSaver® 71303.
Unità di comando per apparecchi BEGA BugSaver® per la commutazione

NP5 della colore della luce tra bianco caldo (300 ...  altra voce. Incluso ogni onere
per il fissaggio, cablaggio e la corretta messa in opera per un lavoro  a regola
d'arte.

SOMMANO... cadauno 1,00 93,80 93,80 16,88 18,000

30 Fornitura p. in o. di cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di

D02.022.015. fissaggio:
e grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,

dimensioni in mm:
240 x 190 x 90, con apertura a cerniera

SOMMANO... cadauno 1,00 80,57 80,57 36,26 45,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 263´084,61 78´419,38
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31 Fornitura p. in o. di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

D02.001.040. CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0 ... nominale 0,6/1 kV, non propagante
c l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 4mmq

SOMMANO... m 65,00 5,36 348,40 142,84 41,000

32 Fornitura posa in opera di punto luce per posa in palo IP55 comprendente:
- quota parte tubazione corrugata doppia parete interrata diam. 63mm fino al

NP2 pozzetto di derivazione od i ... llegamento e quant'altro necessario per una
corretta installazione a regola d'arte, il tutto compreso nella fornitura

SOMMANO... cadauno 12,00 55,00 660,00 231,00 35,000

33 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Marca BEGA modello
85065K4. Apparecchio testa-palo con distribuzione della luce asimmetrica

NP4 speciale per l’illuminazione degli  ... abile DALI.
Incluso ogni onere per il fissaggio, cablaggio e la corretta messa in opera per
un lavoro  a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 12,00 1´077,00 12´924,00 2´843,28 22,000

34 Fornitura p. in o. di morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm,
per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

D04.025.005. autoestinguente, isolamento in cl ... , sezione fino a 10 mmq, con 1
c portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V

portata 10 A
SOMMANO... cadauno 12,00 26,08 312,96 118,92 38,000

35 Fornitura p. in o. di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

D02.001.030. CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0 ... nominale 0,6/1 kV, non propagante
d l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:
sezione 6mmq

SOMMANO... m 1´040,00 3,05 3´172,00 1´332,24 42,000

36 Fornitura p. in o. di Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

C02.019.075. tubi, senza coperchio o griglia, post ... , ecc. incluso scavo, rinfianco con
a calcestruzzo e rinterro:

pedonale, non diaframmato:
400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

SOMMANO... cadauno 10,00 109,91 1´099,10 637,49 58,000

37 Fornitura p. in o. di Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta
resistenza con superficie antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente

C02.022.010. marcatura riportante classe di resist ... coperchio quadrati, resistenza alla
a rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno:

400 x 400 mm, peso totale 5,50 kg
SOMMANO... cadauno 10,00 99,66 996,60 279,05 28,000

38 Fornitura p. in o. di Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

C02.019.075. tubi, senza coperchio o griglia, post ...  ecc. incluso scavo, rinfianco con
c calcestruzzo e rinterro:

pedonale, non diaframmato:
600 x 600 x 600 mm, peso 198 kg

SOMMANO... cadauno 11,00 163,33 1´796,63 934,24 52,000

39 Fornitura p. in o. di Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta
resistenza con superficie antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente

C02.022.010. marcatura riportante classe di resist ... operchio quadrati, resistenza alla
c rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno:

600 x 600 mm, peso totale 19,40 kg
SOMMANO... cadauno 11,00 208,94 2´298,34 344,75 15,000

40 Fornitura p. in o. di cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

D02.019.005. manicotti di giunzione ... resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
f tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno:

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 286´692,64 85´283,19
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110mm
SOMMANO... m 215,00 9,55 2´053,25 882,91 43,000

41 Fornitura e posa in opera di scatola di collegamento con rriduttore di potenza
DALI 71143.  Scatola di collegamento con unità di comando per la riduzione

NP6 automatica della potenza/

 
...  scorrimento

Incluso ogni onere per il fissaggio, cablaggio e la corretta messa in opera per
un lavoro  a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 12,00 343,60 4´123,20 1´401,90 34,000

42 Fornitura p. in o. di cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

D02.019.005. manicotti di giunzione ...  resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse
c tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno:

63mm
SOMMANO... m 50,00 5,61 280,50 140,25 50,000

43 Fornitura p. in o. di Accessori per installazione armadi stradali in
vetroresina:

D04.031.020. zoccolo in vetroresina di altezza 550 mm, profondità 260 mm
d SOMMANO... cadauno 1,00 187,34 187,34 7,49 4,000

44 Fornitura p. in o. di Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello
cieco completo di serratura, dimensioni in mm:

D04.031.010. 520 x 870 x 260
b SOMMANO... cadauno 1,00 848,66 848,66 42,43 5,000

45 Fornitura p. in o. di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230

E.03.01.21.0 V, per protezione cavi e uti ...  siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per
13 dare il lavoro finito a regola d'arte

1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
SOMMANO... cadauno 2,00 186,13 372,26 22,34 6,000

46 Fornitura p. in o. di Quadro da parete e da incasso con portello trasparente,
equipaggiato con guida DIN35:

D02.049.010. in resina, IP 54/65:
b per 8 moduli disposti su una fila

SOMMANO... cadauno 2,00 51,09 102,18 23,50 23,000

47 Fornitura p. in o. di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

D05.004.005. diametro 13 mm per allacciamen ... e dimensioni di 400 x 400 x 400 mm,
a comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:

lunghezza 1,5 m
SOMMANO... cadauno 2,00 113,57 227,14 115,84 51,000

48 Fornitura p. in o. di cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a
sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio

D05.004.025 SOMMANO... cadauno 2,00 12,45 24,90 13,94 56,000

49 Fpo di segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate
in termoplastica preformata tipo "sonoro", in quantità pari a 6

NP.001.SO kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con
apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito
non superiore a 3,00 mm

SOMMANO... m2 344,40 8,56 2´948,06 648,57 22,000

50 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato
A02003b C25/30 (Rck 30 N/mmq) o C28/35 (Rck 35 N/mmq), compresa la
A02.046.003. formazione del foro, la scapitozzatura delle ... dità di 20 m: in terreni
b autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mmq: per

diametro pari a 600 mm
SOMMANO... m 32,00 127,17 4´069,44 1´058,05 26,000

51 Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione,
A02006a compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
A02.004.006. trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a quella successiva:
a per sondaggi a piccola profondità: per distanze entro i 300 m

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO
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SOMMANO... cad 1,00 465,75 465,75 307,40 66,000

52 Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi o altro,
A02011d eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da
A02.049.011. attraversare, compreso il succ ... occiosi poco litoidi (resistenza alla
d compressione compresa fra 10 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a

161 - 190 mm
SOMMANO... m 160,00 107,49 17´198,40 9´975,07 58,000

53 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03005a cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
A03.007.005. di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i
a soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

150 kg/mc
SOMMANO... mc 1,74 113,02 196,65 39,33 20,000

54 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
A03005a operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste
A03.004.005. compreso il confezionamento, lo spargi ... gi, le casseforme e l'acciaio di
a armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc

di ghiaietto
SOMMANO... mc 20,77 347,39 7´215,30 3´824,10 53,000

55 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
A03005a armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
A03.010.005. sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie
a effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione
SOMMANO... mq 3,20 33,84 108,29 71,47 66,000

56 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03005c pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
A03.013.005. ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico
c Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 10 mm
SOMMANO... kg 659,60 1,65 1´088,34 402,69 37,000

57 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03005d pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
A03.013.005. ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico
d Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 12 mm
SOMMANO... kg 384,00 1,63 625,92 237,85 38,000

58 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
A03005e armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
A03.010.005. sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...  la superficie effettiva delle
e casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a

spessore
SOMMANO... mq 23,14 35,51 821,70 484,80 59,000

59 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03005e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
A03.013.005. ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale
e della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷

30 mm
SOMMANO... kg 1´235,60 1,63 2´014,03 765,33 38,000

60 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03090a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
A03.007.090. classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le
a casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF1: C 32/40 (Rck

40 N/mmq)
SOMMANO... mc 16,80 217,27 3´650,14 657,02 18,000

61 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
A11005a impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per
A11.001.005. la livellazione della superficie: con malta di cemento additivata con resina
a acrilica, su superfici orizzontali

SOMMANO... mq 67,50 17,56 1´185,30 545,24 46,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 336´499,39 106´950,71
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62 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e
A11040b fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia,
A11.013.040. inerti a grana fine, fibre sintet ... o a pennello: rinforzato con tessuto non
b tessuto in polipropilene, spessore 0,6 mm, peso 80 g/mq, resistente agli

alcali
SOMMANO... mq 306,00 44,07 13´485,42 3´775,92 28,000

63 Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in
A15015 opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri
A15.046.015 SOMMANO... kg 0,00 1,73 0,00 0,00 30,000

64 Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattamento di calcestruzzo in
A20050b base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-2/2.2.
A20.016.050. con funzione protettiva  ... ci e ai cloruri, resistente ai raggi UV,
b idrorepellente, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo: colorata

SOMMANO... mq 238,50 12,97 3´093,35 989,87 32,000

65 Portapilastri in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2, installazione con viti
A22095c svasate tutto filetto, bulloni o spinotti lisci Ø 10 al legno e con ancorante
A22.052.095. avvitabile, barra fil ...  da computarsi a parte: a bicchiere: piastra di base 150
c x 150 mm, bicchiere 100 x 100 mm, altezza 150 mm, spessore 2 mm

SOMMANO... cad 160,00 21,71 3´473,60 1´597,86 46,000

66 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice
B01035 rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo
B01.031.035 (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ...  consumo medio di acqua 10 ÷ 60

l/h; esclusi eventuali ponteggi:  per edilizia civile, in situazioni di media
difficoltà

SOMMANO... mq 238,50 37,28 8´891,28 4´890,20 55,000

67 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
B01075 SOMMANO... mc 15,90 81,66 1´298,39 1´012,75 78,000
B01.016.075
 

68 Impianto semaforico completo, a chiamata su attraversamento pedonale,
C01005 compreso: 1 regolatore, 4 gruppi/12 uscite, 2 paline, 4 lanterne veicolari da 3
C01.053.005 luci diametro 200 mm, 2 lanter ... va interfaccia, attacchi di fissaggio

lanterne a palina, 2 pulsanti pedonali touch e 2 avvisatori acustici, esclusi
cavi

SOMMANO... cad 1,00 16´253,20 16´253,20 812,66 5,000

69 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di
C01005 cemento tipo 32.5 R, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura
C01.034.005 SOMMANO... mq 435,50 15,46 6´732,83 3´568,40 53,000

70 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
C01005 dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso
C01.058.005 il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza

SOMMANO... mq 435,50 5,30 2´308,15 530,87 23,000

71 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
C01005a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
C01.001.005. mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  cantiere fino ad una distanza
a massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale

e simili)
SOMMANO... mc 4´660,28 5,24 24´419,87 9´523,74 39,000

72 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01005a da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
C01.010.005. 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km
a percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO... mc/km 16´777,70 0,96 16´106,60 4´026,64 25,000

73 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01005a bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
C01.022.005. attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni  ... zatura del legante: in ragione di
a 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida

55% (C 55 B 3)

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 432´562,08 137´679,62
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SOMMANO... mq 8´511,00 1,46 12´426,06 4´597,64 37,000

74 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
C01010a dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
C01.010.010. preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta
a proveniente da scavo

SOMMANO... mc 3´770,50 4,82 18´173,81 7´087,78 39,000

75 Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
C01010a strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
C01.052.010. rifrangente premiscelata di co ... re di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in
a opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12

cm
SOMMANO... m 8´272,00 0,82 6´783,04 339,15 5,000

76 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
C01010b dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
C01.010.010. preesistente ed il costipamento pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-
b 4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-

inerti
SOMMANO... mc 77,04 19,50 1´502,28 150,22 10,000

77 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01010c compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m
C01.049.010. SOMMANO... cad 150,00 128,71 19´306,50 4´247,43 22,000
c
 

78 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
C01010d fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo
C01.037.010. 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... e del ciglio: in granito grigio retti,
d spacco naturale, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza

20 cm
SOMMANO... m 45,00 101,67 4´575,15 1´006,53 22,000

79 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la
C01012a fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati,
C01.019.012. materiale rispondente alla norma UN ... prescritte, misurato in opera dopo il
a costipamento: con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio

1700kg/mc
SOMMANO... mc 3´693,85 49,26 181´959,05 18´195,91 10,000

80 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5
C01015 cm dato in opera compreso rullatura
C01.034.015 SOMMANO... mq 423,50 15,14 6´411,79 2´308,24 36,000

81 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01015a arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
C01.052.015. rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la
a fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/

mq
SOMMANO... mq 520,00 6,93 3´603,60 216,22 6,000

82 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01015a poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
C01.058.015. movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi
a fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO... mq 7´555,00 1,22 9´217,10 3´594,67 39,000

83 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01015b poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
C01.058.015. movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per
b spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più

SOMMANO... mq 22´665,00 1,10 24´931,50 9´723,29 39,000

84 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01016a prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
C01.022.016. grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... 0 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80
a (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a

5 cm

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 721´451,96 189´146,70
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SOMMANO... mq 1´100,00 14,59 16´049,00 962,94 6,000

85 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01016b prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
C01.022.016. grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... 0 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80
b (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di

spessore
SOMMANO... mq 5´500,00 3,67 20´185,00 2´220,35 11,000

86 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
C01.058.020 per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm.

Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo
B01.007.005

SOMMANO... m 274,00 2,56 701,44 434,88 62,000

87 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra
C01020a eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
C01.052.020. bianca o gialla permanente  ... opera compreso ogni onere per il
a tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per

nuovo impianto
SOMMANO... mq 212,00 5,90 1´250,80 75,05 6,000

88 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01020a frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente
C01.022.020. Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di
a adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso

fino a 3 cm
SOMMANO... mq 8´511,00 10,42 88´684,62 5´321,07 6,000

89 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con
C01020a scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro
C01.043.020. (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di
a Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:

lato 60 cm
SOMMANO... cad 78,00 33,67 2´626,26 577,78 22,000

90 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01020b frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente
C01.022.020. Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di
b adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di

spessore
SOMMANO... mq 25´533,00 3,21 81´960,93 3´278,43 4,000

91 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle
C01020b dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del
C01.046.020. Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole
b spartitraffico: rifrangenza classe II

SOMMANO... cad 2,00 39,55 79,10 17,40 22,000

92 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
C01020d fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo
C01.037.020. 32.5, ed ogni altro onere e magistero ... urato secondo l'asse del ciglio: in
d granito grigio curvi, con parti a vista bocciardate, raggio 100 ÷ 500 cm: 20 x

25 cm
SOMMANO... cad 8,00 129,81 1´038,48 186,93 18,000

93 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
C01026 stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
C01.019.026 raggiungere la idonea granul ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO... mc 1´918,15 36,91 70´798,92 9´911,85 14,000

94 Barriera di sicurezza in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025 zincato a
C01030 caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 - W5 conforme al
C01.028.030 DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN ... ssione dei pali di sostegno ed

ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

SOMMANO... m 110,00 206,89 22´757,90 1´137,90 5,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 1´027´584,41 213´271,28
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95 Rivestimento protettivo su manti bituminosi (piazzali, marciapiedi, vialetti,
C01033 piste ciclabili), resistente agli idrocarburi UNICHIM-394 metodo ANAS ed
C01.022.033 all'abrasione secondo il meto ...  pulizia, depolveratura ed eventuale

trattamento dei giunti del supporto, per uno spessore del film essiccato di
1,15 mm

SOMMANO... mq 392,00 27,00 10´584,00 4´021,92 38,000

96 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati
C01035c realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto,
C01.019.035. con funzione di separazio ... on norme UNI o equivalenti, allungamento al
c carico massimo 80%: massa areica ≥ 400 g/mq, resistenza a trazione ≥ 24

kN/m
SOMMANO... mq 23´116,20 5,46 126´214,46 12´621,44 10,000

97 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia
C01070 tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il
C01.058.070 trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L

SOMMANO... cad 314,00 6,67 2´094,38 1´361,34 65,000

98 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01110b azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati
C01.043.110. sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di
b Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60

cm
SOMMANO... cad 103,00 53,97 5´558,91 1´222,95 22,000

99 Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e
C01155b attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di
C01.043.155. Attuazione, art. 39 del  ... ada) integrato al segnale di "preavviso di
b parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm

SOMMANO... cad 2,00 29,05 58,10 12,78 22,000

100 Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura
C01210a perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art.
C01.043.210. 134 del Regolamento di ... la Strada), di forma rettangolare: in lamiera di
a alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm

SOMMANO... cad 55,00 38,22 2´102,10 462,46 22,000

101 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura
C01250b perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure
C01.043.250. stabilite dal Codice della St ...  attuazione), a forma rettangolare: in lamiera
b di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm

SOMMANO... cad 5,00 75,25 376,25 82,80 22,000

102 Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed
C01335b eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal
C01.043.335. Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in
b lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x

25 cm
SOMMANO... cad 84,00 24,92 2´093,28 460,52 22,000

103 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
C02005a e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
C02.001.005. trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di
a 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO... mc 147,60 6,80 1´003,68 381,39 38,000

104 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di
C02015 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
C02.001.015 stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici

ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
SOMMANO... mc 64,80 35,25 2´284,20 205,58 9,000

105 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla
C02050a crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre,
C02.004.050. conforme alle norme UNI EN 12201, p ... , sono esclusi gli scavi, rinfianchi
a e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 32 mm,

spessore 3 mm
SOMMANO... m 152,00 5,88 893,76 384,32 43,000

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 1´180´847,53 234´488,78
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106 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02075b vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
C02.019.075. griglia, posti in opera compreso og ... i, ecc. incluso scavo, rinfianco con
b calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x 500 mm,

peso 130 kg
SOMMANO... cad 66,00 116,48 7´687,68 4´228,22 55,000

107 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02075e vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
C02.019.075. griglia, posti in opera compreso og ... i, ecc. incluso scavo, rinfianco con
e calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 800 x 800 x 800 mm,

peso 610 kg
SOMMANO... cad 2,00 245,31 490,62 171,72 35,000

108 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02075f vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
C02.019.075. griglia, posti in opera compreso og ... incluso scavo, rinfianco con
f calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 1.000 x 1.000 x 1.000

mm, peso 1.213 kg
SOMMANO... cad 10,00 293,45 2´934,50 880,35 30,000

109 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per
C02150c parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a
C02.019.150. 250 kN conforme classe C 250 della n ... oprene negli angoli antirumore ed
c antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale

39 kg circa
SOMMANO... cad 3,00 242,70 728,10 101,93 14,000

110 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi
C04045 diametro, ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area
C04.094.045 di intervento eseguita con  ... ppaie e movimentazione del materiale

derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di
50 m

SOMMANO... mq 19´127,20 1,95 37´298,04 22´762,99 61,030

111 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con
D04005d innesto a bicchiere diametro 60 mm e attacco per armatura: singolo: altezza
D04.016.005. 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm
d SOMMANO... cad 1,00 137,82 137,82 49,62 36,000

112 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato
D04025a in logitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico
D04.013.025. curvato a sezione circolare con dia ... ura, interramento 800 mm: spessore 3
a mm: altezza fuori terra 7.800 mm, diametro base 153 mm, sporgenza

sbraccio 1.200 mm
SOMMANO... cad 11,00 656,48 7´221,28 2´383,03 33,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422

T O T A L E   euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Cesenatico 126´368,56 34´834,13 27,566

 
 002 Gatteo 135´645,90 36´924,38 27,221

 
 003 Gambettola 359´192,96 87´193,02 24,275

 
 004 Longiano 425´159,68 79´248,15 18,640

 
 005 Montiano 0,00 0,00 0,000

 
 006 Roncofreddo 190´978,47 26´866,96 14,068

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Scavi, Demolizioni,  Rinterri 71´198,10 27´071,98 38,023

 
 002 Sottofondazioni, Pavimentazioni 685´246,79 82´715,11 12,071

 
 003 Cordoli 0,00 0,00 0,000

 
 004 Recinzioni 97´267,75 32´293,03 33,200

 
 005 Segnaletica 48´880,38 9´724,45 19,894

 
 006 Arredi 122´744,11 35´208,24 28,684

 
 007 Opere a verde 49´511,50 26´039,53 52,593

 
 008 Impianti elettrici, illuminazione e semaforici 73´520,17 18´354,67 24,965

 
 009 Strutture metalliche e c.a. 71´212,70 28´348,60 39,808

 
 010 Malte-Conglomerati-Impermeabilizzazioni 17´764,07 5´311,03 29,898

 
 011 Tinteggiature 0,00 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CESENATICO

A   R I P O R T A R E 



pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 1´059´558,74 210´569,98 19,873

 
 001 Area di sosta 90´275,30 25´309,56 28,036

 
 002 Punto di arrivo 14´067,00 3´938,44 27,998

 
 003 Passerella 0,00 0,00 0,000

 
 004 Pensilina bus 16´797,81 5´446,96 32,427

 
 005 Sottopasso 14´581,58 7´005,61 48,044

 
 006 Rotatoria due ponti 17´793,36 5´658,94 31,804

 
 007 Via Kennedy 5´807,98 1´796,16 30,926

 
 008 Via del Lavoro 5´760,23 1´775,63 30,826

 
 009 Via Emilia 10´863,61 3´098,92 28,526

 
 010 Punto di arrivo Longiano 863,88 205,17 23,750

 
 011 Punto di arrivo Roncofreddo 976,08 261,27 26,767

Totale SUB CATEGORIE euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422

M:001 Cesenatico euro 126´368,56 34´834,13 27,566

M:001.001
 
    Scavi, Demolizioni,  Rinterri (OG3)  euro 15´805,31 7´789,94 49,287

M:001.001.000
 
         <nessuna> (OG3)  euro 5´615,64 1´886,99 33,602

M:001.001.005
 
         Sottopasso (OG3)  euro 10´189,67 5´902,95 57,931

M:001.002
 
    Sottofondazioni, Pavimentazioni (OG3)  euro 30´212,83 3´243,26 10,735

M:001.004
 
    Recinzioni (OG3)  euro 10´660,00 2´878,20 27,000

M:001.005
 
    Segnaletica (OS10)  euro 6´587,18 1´440,03 21,861

M:001.006
 
    Arredi euro 20´246,45 5´635,65 27,835

M:001.006.001
 
         Area di sosta (OS24)  euro 20´246,45 5´635,65 27,835

M:001.007
 
    Opere a verde (OS24)  euro 2´907,45 1´774,42 61,030

M:001.008
 
    Impianti elettrici, illuminazione e semaforici euro 22´185,27 6´761,60 30,478

M:001.008.005
 
         Sottopasso (OG10)  euro 4´391,91 1´102,66 25,107

M:001.008.006
 
         Rotatoria due ponti (OG10)  euro 17´793,36 5´658,94 31,804

M:001.010
 
    Malte-Conglomerati-Impermeabilizzazioni (OG3)  euro 17´764,07 5´311,03 29,898

M:002 Gatteo euro 135´645,90 36´924,38 27,221

M:002.001
 
    Scavi, Demolizioni,  Rinterri (OG3)  euro 15´491,25 4´982,56 32,164

M:002.002
 
    Sottofondazioni, Pavimentazioni (OG3)  euro 52´779,52 5´665,73 10,735

M:002.004
 
    Recinzioni (OG3)  euro 47´131,75 18´898,71 40,098

M:002.005
 
    Segnaletica (OS10)  euro 7´463,79 1´441,18 19,309

M:002.006
 
    Arredi (OS24)  euro 2´243,62 861,60 38,402

M:002.006.000
 
         <nessuna> (OS24)  euro 1´604,00 513,28 32,000

M:002.006.001
 
         Area di sosta (OS24)  euro 639,62 348,32 54,457

M:002.007
 
    Opere a verde (OS24)  euro 10´535,97 5´074,60 48,165

M:003 Gambettola euro 359´192,96 87´193,02 24,275

M:003.001
 
    Scavi, Demolizioni,  Rinterri (OG3)  euro 20´788,79 8´107,63 39,000

M:003.002
 
    Sottofondazioni, Pavimentazioni (OG3)  euro 174´540,88 18´768,52 10,753

M:003.004
 
    Recinzioni (OG3)  euro 26´896,00 7´261,92 27,000

M:003.005
 
    Segnaletica (OS10)  euro 6´534,32 1´557,31 23,833

M:003.006
 
    Arredi euro 26´140,06 7´482,73 28,626

M:003.006.001
 
         Area di sosta (OS24)  euro 26´140,06 7´482,73 28,626

M:003.007
 
    Opere a verde (OS24)  euro 17´526,60 10´696,48 61,030

M:003.008
 
    Impianti elettrici, illuminazione e semaforici (OG10)  euro 15´553,61 4´969,83 31,953

M:003.008.000
 
         <nessuna> (OG10)  euro 3´985,40 1´398,04 35,079

M:003.008.007
 
         Via Kennedy (OG10)  euro 5´807,98 1´796,16 30,926

M:003.008.008
 
         Via del Lavoro (OG10)  euro 5´760,23 1´775,63 30,826

M:003.009
 
    Strutture metalliche e c.a. (OG3)  euro 71´212,70 28´348,60 39,808

M:004 Longiano euro 425´159,68 79´248,15 18,640

M:004.001
 
    Scavi, Demolizioni,  Rinterri (OG3)  euro 18´848,67 6´088,87 32,304

M:004.002
 
    Sottofondazioni, Pavimentazioni (OG3)  euro 287´649,94 40´431,74 14,056

M:004.004
 
    Recinzioni (OG3)  euro 12´580,00 3´254,20 25,868

M:004.005
 
    Segnaletica (OS10)  euro 13´893,45 2´693,43 19,386

M:004.006
 
    Arredi euro 45´615,72 13´236,73 29,018

M:004.006.001
 
         Area di sosta (OS24)  euro 23´187,91 6´269,67 27,039

M:004.006.002
 
         Punto di arrivo (OS24)  euro 5´630,00 1´520,10 27,000

M:004.006.004
 
         Pensilina bus (OS24)  euro 16´797,81 5´446,96 32,427
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

M:004.007
 
    Opere a verde (OS24)  euro 11´766,69 7´181,21 61,030

M:004.008
 
    Impianti elettrici, illuminazione e semaforici (OG10)  euro 34´805,21 6´361,97 18,279

M:004.008.000
 
         <nessuna> (OG10)  euro 23´077,72 3´057,88 13,250

M:004.008.009
 
         Via Emilia (OG10)  euro 10´863,61 3´098,92 28,526

M:004.008.010
 
         Punto di arrivo Longiano (OG10)  euro 863,88 205,17 23,750

M:006 Roncofreddo euro 190´978,47 26´866,96 14,068

M:006.001
 
    Scavi, Demolizioni,  Rinterri (OG3)  euro 264,08 102,98 38,996

M:006.002
 
    Sottofondazioni, Pavimentazioni (OG3)  euro 140´063,62 14´605,86 10,428

M:006.005
 
    Segnaletica (OS10)  euro 14´401,64 2´592,50 18,001

M:006.006
 
    Arredi euro 28´498,26 7´991,53 28,042

M:006.006.001
 
         Area di sosta (OS24)  euro 20´061,26 5´573,19 27,781

M:006.006.002
 
         Punto di arrivo (OS24)  euro 8´437,00 2´418,34 28,664

M:006.007
 
    Opere a verde (OS24)  euro 6´774,79 1´312,82 19,378

M:006.008
 
    Impianti elettrici, illuminazione e semaforici euro 976,08 261,27 26,767

M:006.008.011
 
         Punto di arrivo Roncofreddo (OG10)  euro 976,08 261,27 26,767

TOTALE  euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422
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I M P O R T I COSTO incid.DESIGNAZIONE DEI LAVORI Manodopera %TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari 942´689,41 175´739,75 18,642
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua e impianti di pubblica illuminazione 73´520,17 18´354,67 24,965
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 48´880,38 9´724,45 19,894
OS24 - Verde e arredo urbano 172´255,61 61´247,77 35,556

TOTALE euro 1´237´345,57 265´066,64 21,422

 
    Data, 11/03/2025

Il Tecnico
ing. Marco Nori
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